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Соглашение о реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть
Ульяновской области» национального проекта "Безопасные качественные дороги" на

территории муниципального образования «город Ульяновск»

«22» марта 2021 г. № 2021-R10053-1

      Лазарев  Евгений  Александрович  -  Министр  транспорта  Ульяновской  области,
осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть Ульяновской области», реализуемого на территории Ульяновской области
(далее  -  региональный  проект),  именуемый  в  дальнейшем  "Руководитель  регионального
проекта",  с  одной  стороны,  и  Панчин  Сергей  Сергеевич  -  Глава  города  Ульяновск,
осуществляющий  функции  участника  регионального  проекта  "Региональная  и  местная
дорожная  сеть  Ульяновской  области",  обеспечивающего  достижение  на  территории
города  Ульяновск,  показателей  и  результатов  регионального  проекта,  относящихся  к
вопросам  местного  значения,  выступающий  от  имени  города  Ульяновск  Ульяновской
области  (далее  -  муниципальное  образование),  именуемый  в  дальнейшем  "Участник
регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению  на  территории  муниципального  образования,  показателей  и  результатов
регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
(далее  -  информационная  система  "Электронный  бюджет")  мониторинга  достижения
значений  показателей  и  результатов  регионального  проекта  по  муниципальному
образованию,  а  также  плана  мероприятий  по  реализации  регионального  проекта  на
территории муниципального образования;

      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  бюджету  муниципального  образования
субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с  типовой  формой  соглашения,
утвержденной  Министерством  финансов  Российской  Федерации  в  целях  достижения
результатов  муниципального  проекта  города  Ульяновск  "Дорожная  сеть",
обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов  подпрограммы
"Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги"  государственной  программы
Ульяновской области "Развитие транспортной системы в Ульяновской области" ;

      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
соответствующего регионального проекта;
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      2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

      2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и
результатов  регионального  проекта,  относящихся  к  вопросам  местного  значения
муниципального  образования  в  соответствии  с  приложениями  №1  и  2  к  настоящему
Соглашению;

      2.2.2. наличие  утвержденной(ых)  муниципальной(ых)  программы(м),  в  которых
региональный  проект,  в  части  реализуемой  органами  местного  самоуправления
(муниципальными  учреждениями),  обособлен  в  виде  основного  мероприятия  такой(их)
программы(м)

      2.2.3. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта  на  территории  муниципального  образования,
ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о
ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории
муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы
"Электронный бюджет";

      2.2.4. ввод  сведений  (при  наличии)  о  достижении  на  территории  муниципального
образования  значений  показателей  регионального  проекта  с  использованием
информационной системы "Электронный бюджет";

      2.2.5. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений,  связанной  с  реализацией
регионального  проекта  на  территории  муниципального  образования,  предусмотренной
настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

      3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».

      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к соглашению № 2021-R10053-1 от «22» марта 2021 года

П О К А З А Т Е Л И
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

73701000по OКТМО
Наименование муниципального
образования город Ульяновск

R1код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ульяновская область

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся
в нормативном состоянии

01 Процент 744 74 12.20 70,95 74,5 78 81,5 85

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг)
в общем объеме закупок

02 Процент 744 60 12.20 60 62 64 66 70
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Приложение № 2
к соглашению № 2021-R10053-1 от «22» марта 2021 года

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

73701000по OКТМО
Наименование муниципального
образования город Ульяновск

R1код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ульяновская область

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1 53930, 5393F
В соответствии с программами дорожной деятельности на
текущий год субъектами Российской Федерации выполнены
дорожные работы

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная штука 879 1,0 01.12.19

2 53930, 5393F
В соответствии с программами дорожной деятельности на
текущий год субъектами Российской Федерации выполнены
дорожные работы

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная штука 879 1,0 01.12.20

3 53930, 5393F
В соответствии с программами дорожной деятельности на
текущий год субъектами Российской Федерации выполнены
дорожные работы

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная штука 879 1,0 01.12.21

4 53930, 5393F
В соответствии с программами дорожной деятельности на
текущий год субъектами Российской Федерации выполнены
дорожные работы

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная штука 879 1,0 01.12.22

5 53930, 5393F
В соответствии с программами дорожной деятельности на
текущий год субъектами Российской Федерации выполнены
дорожные работы

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная штука 879 1,0 01.12.23

6 53930, 5393F
В соответствии с программами дорожной деятельности на
текущий год субъектами Российской Федерации выполнены
дорожные работы

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная штука 879 1,0 01.12.24
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