

Соглашение о реализации регионального проекта «Поддержка семьи (Ульяновская область)», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семьи», входящего в состав национального проекта «Семья» на территории муниципального образования «город Ульяновск»

«20» марта 2025 г.

№ 2025-Я10050-1

Руководитель регионального проекта «Поддержка семьи (Ульяновская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект), в лице Батракова Дмитрия Владимировича - Министра социального развития Ульяновской области именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и участник регионального проекта "Поддержка семьи (Ульяновская область)", обеспечивающего достижение на территории города Ульяновск показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени города Ульяновск Ульяновской области (далее - муниципальное образование), в лице Болдакина Александра Егоровича - Главы города Ульяновск, именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего регионального проекта, реализуемых в муниципальном образовании.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей регионального проекта по муниципальному образованию, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. достижение на территории муниципального образования значений показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения мероприятий (результатов) на территории муниципального образования участниками регионального проекта, ответственными за достижение мероприятий (результатов), сведений о достижении мероприятий (результатов);

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанных с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренного настоящим Соглашением;

2.2.6. выполнение иных обязательств:

2.2.6.1. предоставление оперативной аналитической информации по запросам ведомственного проектного офиса национального проекта «Семья»;

2.2.6.2. использование фирменного стиля национального проекта «Семья» при реализации мероприятий;

2.2.6.3. обязательство использования отсылки на национальный проект «Семья» при реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания сторон, но не ранее даты утверждения паспорта регионального проекта и действует до 31.12.2030.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

V. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

Д.В. Батраков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.Е. Болдакин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C37C1367E74E17D00D02F7A8CBFE

Владелец: Батраков Дмитрий Владимирович

Действителен: с 14.01.2025 до 09.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00FB275DFC6DB0A28AA85E8EFE7D5

Владелец: Болдакин Александр Егорович

Действителен: с 19.06.2024 до 12.09.2025

МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования	город Ульяновск	по ОКТМО	Коды
			73701000
			Я1
Наименование субъекта Российской Федерации	Ульяновская область	код РП по БК	

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год			Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью									
1.1.	53150	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	Объект	0	2023	1	0	0	31.12.2027	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр социального развития
Ульяновской области
(должность)

Д.В. Батраков
(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава города Ульяновска
(должность)

А.Е. Болдакин
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C37C1367E74E17D00D02F7A8CBFE
Владелец: Батраков Дмитрий Владимирович
Действителен: с 14.01.2025 до 09.04.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00FB275DFC6DB0A28AA85E8EFE7D5
Владелец: Болдакин Александр Егорович
Действителен: с 19.06.2024 до 12.09.2025